
全身型骨質密度儀-工程規範 

院方負責:  

1. 營建工程  

2. 空間空調工程  

3. 隔間裝修工程(地板自平、無縫地板、天花板及牆面)  

4. 輻防工程含自動門、鉛玻璃窗  

5. 消防工程  

6. 機電工程  

● 提供設備需求之一次側電源線、配電盤(內含輻防警示燈，安全開關，門連動開關

位置之配管及預留尼龍繩)  

● 依需求設置插座、燈具、檢查中之調光燈及調光開關，UV燈及計時器  

7. 弱電工程(網路、電話系統)  

8. 醫療氣體  

9. 控制桌(院方之系統櫃工程)  

10. 本院之醫療設備接地≦5Ω  

  



廠商負責:  

1. 設備吊架  

2. 設備基座鐵板埋設  

3. 下配管(或線槽)及天花板線槽  

4. 地板病床防撞檔板  

5. 機電工程：輻防警示燈，安全開關，門連動開關之配線及器具安裝(不得明線安裝)  

6. 檢查室內之CCTV攝影監視系統  

7. 檢查室內之病患廣播擴音系統  

8. 設備搬運工程：  

● 包括外部交通管制、吊車  

● 設備運送動線之地面及牆面防護、  

● 搬運路徑裝修拆除及依原況復原工程(依需求)。  

9. 本院之供電系統依台電供電規範提供，如所提送之設備需更高品質之供電標準，電力

穩壓及欠逆向保護設備屬設備商工程範圍。  

10. 依本院之醫療設備接地標準，如所提送之設備需更高品質之接地標準，相關接地工

程屬設備商工程範圍。  

11. 依本院之地坪平整度，如所提送之設備需更高品質之地面水平標準，相關地面水平

調整屬設備商工程範圍。  

12. 相關單位需求櫃體(置物櫃、假體櫃…) 


